



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

कार्यालय: एफ.ओ.टू सी.ई. (इलेक्ट.)

## शुद्धिपत्र

**कार्य का नाम :** 1. पीतमपुरा में टीवी टावर कॉम्प्लेक्स के निकट 216 एचआईजी डीयूज़ (बहुमंजिला) का आंतरिक विकास सहित निर्माण। (उपशीर्ष : ग्रुप-I में 72 फ्लैटों के लिए लिफ्टों की आपूर्ति व स्थापना)

**एनआईटी सं. सी.ई.(इलेक्ट)/एसई(पी)/I/एनआईटी-01/2007-08**

**अनुमानित लागत : रु. 1,05,69,900/-**

2. पीतमपुरा में टीवी टावर कॉम्प्लेक्स के निकट 216 एचआईजी डीयूज़ (बहुमंजिला) का आंतरिक विकास सहित निर्माण। (उपशीर्ष : ग्रुप-II में 144 फ्लैटों के लिए लिफ्टों की आपूर्ति व स्थापना)

**एन.आई.टी सं. सी.ई.(ई)/एसई(पी)/I/एनआईटी/02/2007-08**

**अनुमानित लागत : रु. 2,11,39,800/-**

उपर्युक्त कार्यों के लिए निविदाएं ईई/इलेक्ट डिवीज़न संख्या 8/डीडीए द्वारा बिक्री और खुलने की तारीख सहित जोकि 20.07.07 तथा 24.07.07 थी, प्रेस निविदा सूचना संख्या 10/एफओ टू सीई(ई)/2007-08 की क्रम संख्या 7 एवं 8 क्रमशः द्वारा आमंत्रित की गई थी, जो इस समाचारपत्र में 30.06.07 को प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात् क्रम संख्या 2 पर दिए गए कार्य के खुलने की तारीख 24.07.07 की बजाय 07.08.07 तक बढ़ा दी गई थी तथा 27.07.07 को दोपहर 3:00 बजे सीई(इलेक्ट) के कार्यालय में पूर्व-बोली बैठक आयोजित की गई थी जैसा कि इस समाचार पत्र में 06.07.07 को प्रकाशित किया गया।

अब उपर्युक्त कार्यों के लिए निविदाओं की बिक्री की अंतिम तिथि 20.07.07 से बढ़ा कर 27.07.07 कर दी गई है। उपर्युक्त कार्यों के लिए क्रम संख्या 1 और 2 पर निविदाओं के खुलने की तिथि भी 24.07.07 के स्थान पर 31.07.07 तथा 07.08.07 के स्थान पर 14.08.07 क्रमशः कर दी गई है। क्रम संख्या 2 के कार्य के लिए पूर्व-बोली बैठक 27.07.07 की बजाय 02.08.07 को दोपहर 3:00 बजे सीई(इलेक्ट) के कार्यालय में किसी भी तरह के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए होगी।

अन्य नियम व शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

**कृपया डीडीए वेबसाइट [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) देखें अथवा डायल करें 42895566**