

## प्रेस निविदा सूचना सं. 04/एफओ [एनज़ेड]/2007-08

निम्न कार्यों के लिए डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, पीएंडटी की सिविल विंग, एम.ई.एस. तथा रेलवे से अनुमोदित तथा योग्य ठेकेदारों से दोपहर 3.00 बजे तक मुहरबंद आईटम रेट निविदाएं आमंत्रित/पुनः आमंत्रित की जाती हैं, जिन्हें उसी दिन प्रत्येक कार्य के आगे दी गई तिथियों को दोपहर 3.30 बजे विकास मीनार, ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली में खोला जाएगा। क्रम सं. 6, 20, 24 एवं 25 के कार्यों हेतु शर्तों के लिए कृपया फुटनोट देखें।

क्रम सं. 6 पर उल्लेखित किए गए कार्य के लिए उपरोक्त विभागों द्वारा पंजीकृत किए गए श्रेणी-I के ठेकेदारों के अतिरिक्त श्रेणी-II के ठेकेदारों के लिए भी अंत में दिए गए उपयुक्त फुटनोट में दी गई शर्तों के अनुसार निविदाएं खुली हैं।

क्रम संख्या 20 पर दिए गए विशेष कार्य के लिए निविदाएं गैर-पंजीकृत ठेकेदारों के लिए भी खुली है। कृपया अंत में दिए गए उपयुक्त फुटनोट भी देखें। निविदा दस्तावेजों को किसी भी कार्य दिवस में सी.ए.यू. (उत्तरी जोन)/बिक्री काउंटर, विकास मीनार, नई दिल्ली से प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच निविदा शुल्क (अप्रतिदेय) साथ ही प्रत्येक कार्य के समक्ष दर्शाई गई धरोहर राशि के साथ उपयुक्त तरीके से वैध सूचीबद्धता सर्टिफिकेट प्रस्तुत करके प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फॉर्म की बिक्री निविदा दस्तावेजों को खोलने के लिए निर्धारित की गई तिथि से चार दिन पूर्व (खुलने की तिथि सहित) रोक दी जाएगी।

क्र. सं.	एनआईटी सं. प्रभाग का नाम व पता	कार्य का नाम	अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा का मूल्य (रु. में)	बिक्री की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि निर्धारित समय
1.	05/ईई/एनडी-1/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-1, डीडीए, पीतमपुरा, दिल्ली-88	उत्तरी जोन के अन्तर्गत हॉर्टिकल्चर विंग के पार्को/प्लांटेशन का रखरखाव। <b>उपशोध:</b> लॉरेन्स रोड में पहाड़ी वाला पार्क की चारदीवारी की मरम्मत करके पार्क का सुधार	3,15,890/- 6,318/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 दो महीने
2.	06/ईई/एनडी-1/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-1, डीडीए, पीतमपुरा, दिल्ली-88	उत्तरी जोन के अन्तर्गत हॉर्टिकल्चर विंग के पार्को/प्लांटेशन का रखरखाव। <b>उपशोध:</b> डिस्ट्रिक्ट पार्क पीतमपुरा में पाथ और पानी की सफाई लाइन की मरम्मत	2,70,594/- 5,412/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 दो महीने
3.	07/ईई/एनडी-1/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-1, डीडीए, पीतमपुरा, दिल्ली-88	उत्तरी जोन के अन्तर्गत हॉर्टिकल्चर विंग के पार्को/प्लांटेशन का रखरखाव। <b>उपशोध:</b> लॉरेन्स रोड में महर्षि दयानंद पार्क में फुटपाथ का सुधार	4,10,041/- 8,201/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 दो महीने
4.	08/ईई/एनडी-1/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-1, डीडीए, पीतमपुरा, दिल्ली-88	झड़ोदा माजरा और वजीराबाद में बॉयो-डाईवर्सिटी पार्क के लिए भूमि का विकास <b>उपशोध:</b> एम्फी थिएटर पर आर.आर. मेसनरी दीवार का निर्माण करके बैठने की व्यवस्था	2,05,796/- 4,116/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 45 दिन
5.	13/ईई/एनडी-1/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-1, डीडीए, पीतमपुरा, दिल्ली-88	झड़ोदा माजरा और वजीराबाद में बॉयो-डाईवर्सिटी पार्क के लिए भूमि का विकास <b>उपशोध:</b> ग्रीन हाऊस, ऑफिस बिल्डिंग, इंटरप्रिटेशन सेन्टर और क्षेत्र में प्राइवेट सिक्योरिटी का प्रबंध	3,03,372/- 6,067/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 6 महीने
6.	02/ईई/एनडी-2/ डीडीए/2007-08 (पुनः आमंत्रित) ईई, एनडी-2, डीडीए, मोतिया खान वर्क्स साइट, नई दिल्ली	फेज़ रोड के पास अशोक नगर में 112 एलआईजी मकानों, 16 दुकानों और 20 एमआईजी मकानों का निर्माण <b>उपशोध:</b> 112 एलआईजी मकानों, 16 दुकानों और 20 एमआईजी मकानों का कम्पलीट आंतरिक विद्युतीकरण को मिलाकर निर्माण	3,14,17,383/- 6,28,348/- 1500/-	30.06.2007 04.07.2007 18 महीने
7.	25/ईई/एनडी-2/ डीडीए/2006-07 (पुनः आमंत्रित) ईई, एनडी-2, डीडीए, मोतिया खान वर्क्स साइट, नई दिल्ली	मोतिया खान में 320/258 बहु-मंजिले मकानों का निर्माण <b>उपशोध:</b> ब्लॉक नं. 3, मोतिया खान में पाइल फाउन्डेशन तथा आंतरिक विद्युतीकरण सभी सम्पूर्ण कार्य सहित 72 बहु-मंजिले मकानों का निर्माण	7,12,52,768/- 14,25,055/- 1500/-	30.06.2007 04.07.2007 27 महीने
8.	26/ईई/एनडी-2/ डीडीए/2006-07 (पुनः आमंत्रित) ईई, एनडी-2, डीडीए, मोतिया खान वर्क्स साइट, नई दिल्ली	मोतिया खान में 320/258 बहु-मंजिले मकानों का निर्माण <b>उपशोध:</b> ब्लॉक नं. 4, मोतिया खान में पाइल फाउन्डेशन तथा आंतरिक विद्युतीकरण सभी सम्पूर्ण कार्य सहित 72 बहु-मंजिले मकानों का निर्माण	7,12,52,768/- 14,25,055/- 1500/-	30.06.2007 04.07.2007 27 महीने
9.	03/ईई/एनडी-4/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-4, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	नरेला में गौतम कॉलोनी के पास उत्तरी जोन [एआर एवं एमओ] ट्रान्जिट कैम्प की सम्पूर्ण स्कीमों का रखरखाव <b>उपशोध:</b> सड़कों की सफाई और झाड़ू लगाना और कचरे का निष्कासन	4,63,620/- 9,272/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 एक साल
10.	04/ईई/एनडी-4/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-4, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	उत्तरी जोन की सम्पूर्ण स्कीमों का रखरखाव <b>उपशोध:</b> सेक्टर ए-9 और ए-10 नरेला में 40एम आर/डब्ल्यू रोड के साथ ढके/खुले एसडब्ल्यू नालों की डीसिल्टिंग	2,54,884/- 5,098/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 20 दिन
11.	05/ईई/एनडी-4/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-4, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	उत्तरी जोन की सम्पूर्ण स्कीमों का रखरखाव <b>उपशोध:</b> नरेला में सेक्टर बी-2 [Pt.] के अंदर और उसके आस पास खुले क्षेत्र/कवर्ड पेरीफेरल एसडब्ल्यू ड्रेन और 80एम आर/डब्ल्यू रोड के पास ड्रेन की सफाई/डीसिल्टिंग	3,22,521/- 6,450/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 30 दिन
12.	10/ईई/एनडी-4/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-4, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	नरेला सब-सिटी के 450 हेक्टर. भाग के भीतर 40एम आर/डब्ल्यू रोड और 20+20एम आर/डब्ल्यू मास्टर प्लान रोड का निर्माण <b>उपशोध:</b> एसआरएचसी अस्पताल से सेक्टर ए-5 नरेला तक 40एम आर/डब्ल्यू रोड का निर्माण [सेक्टर ए-8, ए-9 एवं ए-10 की साइड की तरफ फेज़-II ट्रीटमेंट और सेक्टर-ए-7, ए-6, एवं ए-5 की साइड की तरफ फेज़ I एवं फेज़ II ट्रीटमेंट]	5,35,31,385/- 10,70,628/- 1500/-	30.06.2007 04.07.2007 6 महीने
13.	06/ईई/एनडी-5/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-5, डीडीए, केशवपुरम, दिल्ली-35	पीतमपुरा में टीवी टावर के पास 216 एचआईजी डीयूज [एमएस] का निर्माण <b>उपशोध:</b> पीतमपुरा में कम्युनिटी सेंटर रोड नं. 44 से हाउसिंग प्रोजेक्ट तक अधिशेष मिट्टी का डिस्पोजल	2,34,892/- 4,698/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 दो महीने
14.	07/ईई/एनडी-5/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-5, डीडीए, केशवपुरम, दिल्ली-35	उत्तरी जोन के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्कीमों का रखरखाव <b>उपशोध:</b> पीतमपुरा में राजधानी एनक्लेव पार्क और लोक विहार पार्क में निचले स्तर के क्षेत्र में मिट्टी का भराव	5,51,429/- 11,029/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 45 दिन
15.	01/ईई/एनडी-9/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-9, डीडीए, पीतमपुरा, दिल्ली-88	नेताजी सुभाष पैलेस का विकास <b>उपशोध:</b> होलसेल मार्केट के विकास [पहला फेज़ ट्रीटमेंट] के लिए सड़कों और पार्किंग का निर्माण	11,51,192/- 23,024/- 500/-	23.06.2007 27.06.2007 3 महीने
16.	02/ईई/एनडी-9/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-9, डीडीए, पीतमपुरा, दिल्ली-88	नेताजी सुभाष पैलेस का विकास <b>उपशोध:</b> शकरपुर जे.जे. कालोनी के पास बाउंड्री वॉल की मरम्मत	3,25,691/- 6,514/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 एक महीना
17.	03/ईई/एनडी-9/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-9, डीडीए, पीतमपुरा, दिल्ली-88	नेताजी सुभाष पैलेस का विकास <b>उपशोध:</b> नालों की प्वाइंट 63' से 0' तक मरम्मत और डीसिल्टिंग	3,35,976/- 6,720/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 20 दिन
18.	05/ईई/एनडी-9/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-9, डीडीए, पीतमपुरा, दिल्ली-88	उत्तरी जोन के अन्तर्गत भूमि की फेन्सिंग <b>उपशोध:</b> एलएम ब्रांच द्वारा सिरसपुर में 2580 इडब्ल्यूएस मकानों के तोड़े गए ढाँचे के मलबे/बिल्डिंग के कूड़े को हटाना, ड्रेसिंग	4,72,574/- 9,451/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 दो महीने
19.	08/ईई/एनडी-10/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-10, डीडीए, अशोक विहार, फेज़-I, दिल्ली-52	उत्तरी जोन के अन्तर्गत डीडीए की खाली भूमि की सुरक्षा <b>उपशोध:</b> वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में डिमोलिशन के बाद खाली भूमि के पास बाउंड्री वॉल का निर्माण	7,96,052/- 15,921/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 3 महीने
20.	53/ईई/एनडी-11/ डीडीए/2006-07 (पुनः आमंत्रित) ईई, एनडी-11, डीडीए, अशोक विहार, फेज़-I, दिल्ली-52	शालीमार बाग ब्लॉक सी एवं डी में भूमि का विकास <b>उपशोध:</b> ट्रेन्चलेस तकनीक द्वारा पी/एल पेरीफेरल सीवर लाइन	1,43,04,768/- 2,86,095/- 1500/-	30.06.2007 04.07.2007 6 महीने
21.	02/ईई/एनडी-12/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-12, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	केमिकल ट्रेड्स के वॉलड सिटी से आईएफसी नरेला तक स्थानान्तरण/पुनःस्थापन के लिए भूमि का विकास <b>उपशोध:</b> फेज़-I में बाउंड्री स्टोन की पी/एफ	4,99,770/- 9,995/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 दो महीने
22.	03/ईई/एनडी-12/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-12, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	केमिकल ट्रेड्स के वॉलड सिटी से आईएफसी नरेला तक स्थानान्तरण/पुनःस्थापन के लिए भूमि का विकास <b>उपशोध:</b> आरसीसी नेम बोर्ड की पी/एफ	3,43,643/- 6,873/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 दो महीने
23.	05/ईई/एनडी-12/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-12, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	उत्तरी जोन के अन्तर्गत खाली भूमि की फेन्सिंग <b>उपशोध:</b> नरेला सब-सिटी में प्रस्तावित सनोठ/राजापुर गांव एवं सनोठ-होलम्बी कलां रोड से 80एम आर/डब्ल्यू रोड के पास अधिग्रहीत भूमि के आस पास बाउंड्री वॉल का निर्माण	56,08,542/- 1,12,171/- 1000/-	30.06.2007 04.07.2007 3 महीने
24.	21/ईई/एनडी-12/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-12, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	नरेला सब-सिटी, सेक्टर जी-8, पॉकेट-I में जे.जे स्कीम के लिए भूमि का विकास <b>उपशोध:</b> पॉकेट-I, सेक्टर जी-8, नरेला सब-सिटी में सुलभ शौचालय के लिए टयूब वेल्स खोदना	4,16,801/- 8,336/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 एक महीने
25.	22/ईई/एनडी-12/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-12, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	सेक्टर जी-8, पॉकेट-II, नरेला सब-सिटी, में जे.जे. स्कीम के लिए भूमि का विकास <b>उपशोध:</b> तीन नं. टयूब वेल्स की खुदाई	4,16,801/- 8,336/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 30 दिन
26.	23/ईई/एनडी-12/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-12, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	सेक्टर जी-8, पॉकेट-II, नरेला सब-सिटी, में जे.जे. स्कीम के लिए भूमि का विकास <b>उपशोध:</b> चार नं. जन सुविधा केंद्रों के लिए चार नं. सेप्टिक टैंकों का निर्माण	7,33,643/- 14,673/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 दो महीने
27.	24/ईई/एनडी-12/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-12, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	पॉकेट-II, सेक्टर जी-8, नरेला सब-सिटी में जेजे स्कीम के लिए भूमि का विकास <b>उपशोध:</b> 60एम आर/डब्ल्यू रोड (अतिरिक्त भूमि) के पास पॉकेट-II सेक्टर जी 8, नरेला सब-सिटी में मल्टी-पर्पज शॉपिंग एरिया और ग्रीन्स के आसपास रैंडम रबल मेसनरी बाउंड्री वॉल का निर्माण	9,06,284/- 18,126/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 दो महीने
28.	25/ईई/एनडी-12/ डीडीए/2007-08 ईई, एनडी-12, डीडीए, नरेला, दिल्ली-40	सेक्टर जी-8 पॉकेट-I, नरेला सब-सिटी में जेजे स्कीम के लिए भूमि का विकास <b>उपशोध:</b> सड़कों की सफाई और झाड़ू लगाना, सीसी पाथ, एसडब्ल्यू ड्रेन की डीसिल्टिंग सहित मलबे, मेन्योर, कचरा और रिफ्यूज का निष्कासन	2,06,583/- 4,132/- 500/-	19.06.2007 23.06.2007 6 महीने

**फुटनोट :**  
क्रम सं. 6 पर उल्लेखित कार्य के लिए (केवल क्लास-II के पंजीकृत ठेकेदारों के लिए लागू) : क्लास-II के पंजीकृत ठेकेदार जो निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, निविदा के योग्य होंगे। (क) पिछले सात वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक सम्पूर्ण किए गए कार्य का अनुभव जोकि आवेदन के लिए आमंत्रित किए गए महीने के पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त हुआ हो। तीन समान कार्य जिनका मूल्य निविदा के लिए रखे अनुमानित मूल्य के 40% से कम न हो अथवा दो समान सम्पूर्ण कार्य जिनका मूल्य निविदा के लिए रखे अनुमानित मूल्य के 50% से कम न हो अथवा एक समान सम्पूर्ण कार्य जिसका औसत मूल्य निविदा के लिए रखे गए अनुमानित मूल्य के 80% से कम न हो। समान कार्य का अर्थ है भवन निर्माण का कार्य।  
क्रम सं. 20 पर दिए गए कार्य के लिए : निविदाएं गैर-पंजीकृत ठेकेदारों के लिए भी खुली हैं। ठेकेदार/फर्म जोकि निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं निविदा के लिए योग्य हैं (क) पिछले सात वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक सम्पन्न किए गए कार्य, जोकि आवेदन आमंत्रित किए जाने वाले महीने से पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त होते हैं, का अनुभव हो। तीन समान कार्य [उनमें से कम से कम एक केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय स्वायत्त संस्थाएँ/सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए हो] जिनका मूल्य निविदा के लिए रखे गए अनुमानित मूल्य के 40% से कम न हो अथवा दो समान सम्पूर्ण कार्य जिनका मूल्य निविदा के लिए रखे गए अनुमानित मूल्य के 50% से कम न हो अथवा एक समान सम्पूर्ण कार्य जिसका औसत मूल्य निविदा के लिए रखे गए अनुमानित मूल्य के 80% से कम न हो। (ख) 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में निर्माण कार्यों के लिए औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का 30% हो। (ग) समान कार्य का अर्थ है ट्रेन्चलेस तकनीक द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य।  
क्रम सं. 24 एवं 25 में उल्लेखित कार्यों के लिए : विशेष कार्य होने के कारण निविदा केवल उन्हीं पंजीकृत ठेकेदारों को जारी की जाएगी जिनके पास उन कार्यों को पूरा करने का विशिष्टीकरण प्राप्त हो, जिन्होंने दो सम्पूर्ण समान कार्य जिनका पिछले पांच वर्षों में निविदा के लिए आवेदन करते समय मूल्य अनुमानित मूल्य के 50% से कम न हो, को संतोषपूर्वक पूरा किया हो।  
**टिप्पणी :** क्रम सं. 6, 20, 24 एवं 25 में उल्लेखित कार्यों से संबंधित निविदाएं संबद्ध कार्यकारी अभियंता द्वारा आवेदनों/योग्यता मानदंड की जांच किए जाने के बाद सीनियर एओ (सीएयू) उत्तरी क्षेत्र, अशोक विहार, फेज़ I, दिल्ली-52 द्वारा जारी की जाएगी।