



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## प्रेस निविदा सूचना सं. 11/एफओ/सीई/(द्वारका) 2007-08

निम्नलिखित कार्यों के लिए डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, एम.ई.एस., पीएंडटी की सिविल विंग तथा रेलवे से अनुमोदित तथा योग्य ठेकेदारों से मुहरबंद वस्तु दर निविदाएं दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जिन्हें उसी दिन उल्लेखित तिथियों को विकास मीनार, डीडीए कार्यालय, नई दिल्ली में इच्छुक बोलीदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की प्रस्तुति में दोपहर 3:30 बजे खोला जाएगा। निविदा दस्तावेजों को किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच सीएयू, द्वारका जोन/सेल काउंटर, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली से निविदा शुल्क (अप्रतिदेय) साथ ही प्रत्येक कार्य हेतु दर्शाई गई धरोहर राशि की रकम जमा करके, वैध सूचीबद्धता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके खरीदा जा सकता है। धरोहर राशि सीनियर एकाउंट ऑफिसर, सीएयू, द्वारका जोन, नई दिल्ली के पक्ष में जारी किए गए अनुसूचित बैंक के सीडीआर/एफडीआर/डीडी के रूप में निविदा खरीदने के लिए दिए गए आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए।

क्र. सं.	एनआईटी सं.	डिवीज़न का नाम व पता	कार्य का नाम	अनुमानित मूल्य धरोहर राशि निविदा का मूल्य (रु. में)	बिक्री की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि निर्धारित समय
1.	10/ईई/डब्ल्यूडी-15/डीडीए/07-08	ईई, डब्ल्यूडी-15 लक्कड़ मंडी, कीर्ति नगर, नई दिल्ली	वर्ष 2007-08 के लिए द्वारका जोन की सम्पूर्ण स्कीम का रखरखाव (320 डीयूज़ पॉकेट-1, सेक्टर-10, द्वारका) <b>उपशीर्ष :</b> पॉकेट-1, सेक्टर-10, द्वारका में सीवर लाइन, मेनहोल और एसडब्ल्यू ड्रेन्स की सफाई।	3,21,490/- 6,430/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 1 महीना
2.	6/-वही-	- वही -	-वही- <b>उपशीर्ष :</b> सेक्टर-16 (बी) द्वारका, फेज़-II में एसडब्ल्यू ड्रेन की सफाई और डीसिल्टिंग (बचा हुआ कार्य)	3,31,923/- 6,638/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 1 महीना
3.	12/-वही-	- वही -	-वही- <b>उपशीर्ष :</b> सेक्टर-7, पॉकेट-2, द्वारका में खाली भूमि के बचाव के लिए टो वॉल का निर्माण	2,06,603/- 4,132/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 1 महीना
4.	11/-वही-	- वही -	-वही- सेक्टर 19(बी), द्वारका, फेज़-II में 440 एचआईजी (एमएस) घरों में <b>उपशीर्ष :</b> रोड, पाथ, एसडब्ल्यू ड्रेन, पार्किंग, मेनहोल इत्यादि की रोजाना सफाई तथा झाड़ू लगाना।	2,47,879/- 4,958/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 1 वर्ष
5.	3/ईई/डब्ल्यूडी-15/डीडीए/07-08	ईई, डब्ल्यूडी-15, डीडीए, लक्कड़ मंडी, कीर्ति नगर, द्वारका	सेक्टर 18 एवं 19(बी) द्वारका में, 174.29 हेक्ट. के मेन लैंड का विकास <b>उपशीर्ष :</b> पॉकेट सी, सेक्टर-19 (बी), द्वारका, फेज़-II में हरित पट्टी के आस-पास टो वॉल का निर्माण	7,35,221/- 14,704/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 2 महीने
6.	2/-वही-	- वही -	-वही- <b>उपशीर्ष :</b> पॉकेट बी, सेक्टर 19(बी), द्वारका, फेज़-II में हरित पट्टी के आस-पास टो वॉल का निर्माण	8,71,543/- 17,431/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 2 महीने
7.	25/ईई/एसडब्ल्यूडी-7/ए/डीडीए/07-08	ईई, एसडब्ल्यूडी-7, सेक्टर-5, केन्द्रीय नर्सरी, द्वारका	वर्ष 2007-08 के लिए नजुल ए/सी-II के अधीन विभिन्न कॉलोनियों का रखरखाव-मास्टर प्लान रोड न. 202, द्वारका, फेज़-I का रखरखाव। <b>उपशीर्ष :</b> रोड न.202, द्वारका, फेज़-I के पास एसडब्ल्यू ड्रेन की सफाई।	5,76,426/- 11,529/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 2 महीने
8.	28/-वही-	- वही -	-वही- वर्ष 2007-08 के लिए रोड न. 201, द्वारका, फेज़-I का रखरखाव <b>उपशीर्ष :</b> रोड न. 201, द्वारका, फेज़-I के पास एसडब्ल्यू ड्रेन की सफाई	8,21,019/- 16,420/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 90 दिन
9.	4/ईई/डब्ल्यूडी-9/डीडीए/07-08	ईई, डब्ल्यूडी-9 डीडीए, मंगला पुरी, नई दिल्ली	-वही- <b>उपशीर्ष :</b> वर्ष 2007-08 के लिए सेक्टर-5 द्वारका की वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव (मास्टर ग्रीन/पार्क सेक्टर-5 के लिए बाउंड्री वॉल के मिसिंग लिंक का निर्माण)।	4,15,615/- 8,312/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 2 महीने
10.	5/-वही-	- वही -	-वही- <b>उपशीर्ष :</b> (सेक्टर-5, द्वारका, फेज़-I में, 30एम, आर/डब्ल्यू रोड की सेन्ट्रल वर्ज का सुधार)	2,48,313/- 4,966/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 45 दिन
11.	04/एसडब्ल्यूडी-9/डीडीए/07-08	ईई, एसडब्ल्यूडी-9, सेक्टर-5, केन्द्रीय नर्सरी, द्वारका	-वही- <b>उपशीर्ष :</b> द्वारका में प्लॉट न. 1 से 5, सेक्टर-11 के पास 12एम एवं 20एम आर/डब्ल्यू रोड का रखरखाव	5,68,948/- 11,379/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 3 महीने
12.	26/ईई/एसडब्ल्यूडी-7/ए/डीडीए/07-08	ईई, एसडब्ल्यूडी-7, - वही -	-वही- <b>उपशीर्ष :</b> ककरोला मोड़ से फ्लाई ओवर पालम-द्वारका, फेज़-I तक रोड नं. 201 के पास मिसिंग कर्व स्टोन्स, पेवर ब्लॉक का प्रावधान तथा फिक्सिंग।	3,03,639/- 6,073/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 60 दिन
13.	10/ईई/डब्ल्यूडी-12/ए/डीडीए/07-08	ईई, डब्ल्यूडी-12, - वही -	द्वारका में सेक्टर 23 (बी), 24,25,26 एवं 27 में 60एम एवं 45एम मास्टर प्लान रोड के निर्माण सहित मेन लैंड का विकास <b>उपशीर्ष :</b> एम-5 से नजफगढ़ ड्रेन तक मैकेनिकल मोड द्वारा टेम्परेरी कच्चा ड्रेन (टीडी न.2) की सफाई/ डीसिल्टिंग।	3,66,000/- 7,320/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 3 महीने
14.	11/-वही-	- वही -	पीपीके, फेज़-I (आईसोलेटिड पॉकेट-1) की 92.12 हेक्ट. भूमि का विकास <b>उपशीर्ष :</b> बाउंड्री वॉल, सिल्ट चेम्बर, पम्प हाउस, सम्प वेल के लिए सुधार/मरम्मत कार्य तथा बिंदापुर, पॉकेट-III, द्वारका, फेज़-I में ऑक्सिडेशन पांड साइट की लेवलिंग ड्रेसिंग	3,46,469/- 6,929/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 1 महीना
15.	27/ईई/एसडब्ल्यूडी-7/डीडीए/07-08	ईई, एसडब्ल्यूडी-7, डीडीए, सेक्टर-5, केन्द्रीय नर्सरी, द्वारका	फेज़-I एवं II द्वारका में 45एम से 60एम चौड़ी मास्टर प्लान सड़कों का निर्माण <b>उपशीर्ष :</b> द्वारका में रोड नं. 201 की सर्विस सड़कों की विभिन्न स्थानों पर मरम्मत व प्रीमिक्सिंग।	6,57,104/- 13,142/- 500/-	18.08.2007 23.08.2007 60 दिन
16.	2/डब्ल्यूडी-3/07-08	ईई, डब्ल्यूडी-3, डीडीए, लक्कड़ मंडी, कीर्ति नगर, नई दिल्ली	द्वारका, फेज़-II में 60एम एवं 45एम आर/डब्ल्यू एम.पी. रोड का निर्माण सहित मुख्य भूमि का विकास, सेक्टर 23(बी), 24, 25 एवं 26 का विकास <b>उपशीर्ष :</b> 60एम चौड़ी रोड का निर्माण (सेक्टर-24, द्वारका में एसपीएस न. 3 से 60/100एम आर/डब्ल्यू के जंक्शन तक पाथ, सर्विस रोड, ड्रेन इत्यादि के निर्माण सहित वन कैरिज वे का पूरा ट्रीटमेंट एवं अन्य वर्तमान कैरिज वे का फेज़-II ट्रीटमेंट।	7,17,09,808/- 14,34,196/- 1500/-	01.09.2007 06.09.2007 15 महीने
17.	7/-वही-	- वही -	साउथ वेस्ट दिल्ली में द्वारका (पीपीके), फेज़-II सेक्टर 12-बी एवं 14, फेज़-II में 130.30 हेक्टेयर के मेन लैंड का विकास। <b>उपशीर्ष :</b> द्वारका, मेट्रो स्टेशन न. 3 के पास सेक्टर-12-बी, फेस-II में मेट्रो ट्रैक के साथ सर्कुलेशन रोड, पेडेस्ट्रियन प्लाज़ा, वॉक-वे, एसडब्ल्यू ड्रेन, सेन्ट्रल वर्ज, राउंड-एबाउट का निर्माण।	1,60,68,692/- 3,21,374/- 1500/-	01.09.2007 06.09.2007 4 महीने