

**प्रेस निविदा सूचना सं.11/एफओ/सीई/एसईजैड/डीडीए/08-09**

दिविप्रा की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए स्वीकृत और योग्य ठेकेदारों से नीचे वर्णित तिथियों में **अप. 3.00 बजे** तक मोहरबंद वस्तुदर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जोकि उसी दिन **अप. 3.30 बजे** विकास सदन, दिविप्रा कार्यालय, आईएनए, नई दिल्ली में खोली जाएंगी।

ठेकेदारों का पंजीकरण निविदाओं की बिक्री की अंतिम तिथि को वैध होना चाहिए।

यदि केवल निविदा की बिक्री की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाता है तो ठेकेदार का पंजीकरण निविदा की बिक्री की मूल तिथि को वैध होना चाहिए।

यदि आवेदन प्राप्त और निविदा की बिक्री की अंतिम तिथि दोनों को बढ़ाया जाता है तो ठेकेदार का पंजीकरण दो तिथियों अर्थात् निविदा की बिक्री की मूल तिथि अथवा निविदा बिक्री की बढ़ाई गई तिथि को वैध होना चाहिए।

निविदा दस्तावेज, निविदा मूल्य (अप्रतिदेय) और निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न लोनिवि.6 में दिए गए उचित रूप में प्रत्येक कार्य के सामने अंकित धरोहर राशि तथा वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रेषित कर सीएयू/एसईजैड/दिविप्रा और केंद्रीकृत निविदा कार्यालय, विकास सदन प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकार इसके लिए आवेदन करने से पहले दिविप्रा के उपरोक्त कार्यालयों में निविदा दस्तावेज देख सकते हैं।

क्र.सं.	एनआईटी सं.	प्रभाग का नाम एवं पता	कार्य का नाम	अनु. लागत धरो. राशि निविदा मूल्य(रु.)	बिक्री की अंतिम तिथि खुलने की तिथि स्वीकृत समय
1.	सं.09/ईई/एसईडी-8 दिविप्रा/08-09	ईई/एसईडी-8, नजदीक दिविप्रा पॉकेट ए-14, कालकाजी, नई दिल्ली	कालकाजी में डिस्ट. ग्रीन में आस्था कुंज के लिए भूमि का विकास उ.शी.: आस्था कुंज में डीएमआरसी द्वारा आपूर्ति डम्ड मिट्टी फैलाना।	6,96,000.00 13,920.00 500/-	12.09.08 16.09.08 1 माह
2.	सं.10/ईई/एसईडी-8 दिविप्रा/08-09	-वही-	-वही- उ.शी.: शंभूदयाल पार्क में 21मी.x7मी.x1.5मी. आकार के छोटे टैंक के लिए रॉ सीवेज का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना (विशेषज्ञ कार्य)	3,74,490.00 7,490.00 500/-	12.09.08 16.09.08 1 वर्ष
3.	सं.11/ईई/एसईडी-8 दिविप्रा/08-09	-वही-	-वही- उ.शी.: शंभूदयाल पार्क में टैंकों और सबमर्सिबल की डीसिल्टिंग, सफाई।	2,65,788.00 5,316.00 500/-	12.09.08 16.09.08 12 महिने
4.	सं.58/ईई/एसईडी-11 दिविप्रा/08-09	ईई/एसईडी-11 विकास सदन, नई दिल्ली	विकास सदन में टी.सी. आदि पूर्ण सहित पूर्ण हुई योजना की फिनिशिंग एवं फर्निशिंग का रखरखाव उ.शी.: विकास सदन में गलियारे के लकड़ी के दरवाजे की मरम्मत/परिवर्तन।	4,99,360.00 9,987.00 500/-	12.09.08 16.09.08 2 माह
5.	सं.59/ईई/एसईडी-11 दिविप्रा/08-09	-वही-	नाजुल एकाउंट-II (एसईजैड) के अंतर्गत योजना का रखरखाव उ.शी.: इंस्टिट्यूशनल एरिया तुगलकाबाद में गेट की आपूर्ति/लगाना, सीमा दीवार की मरम्मत, भूमि की लेवलिंग और कब्रिस्तान के पास खाली भूमि में उपलब्ध मिट्टी की भराई।	4,56,275.00 9,126.00 500/-	12.09.08 16.09.08 1 माह
6.	सं.60/ईई/एसईडी-11 दिविप्रा/08-09	-वही-	-वही- उ.शी.: इंस्टिट्यूशनल एरिया तुगलकाबाद में कब्रिस्तान में उपलब्ध मिट्टी की ढुलाई और लेवलिंग।	4,62,445.00 9,249.00 500/-	12.09.08 16.09.08 2 माह
7.	सं.61/ईई/एसईडी-11 दिविप्रा/08-09	-वही-	एसईजैड के अंतर्गत विभिन्न कालोनियों का रखरखाव उ.शी.: ए.जी.वी. कॉम्प्लेक्स में सीई(एसईजैड) के कार्यालय की सामान्य मरम्मत।	3,74,530.00 7,491.00 500/-	12.09.08 16.09.08 2 माह
8.	सं.23/ईई/एसडब्ल्यूडी-5, दिविप्रा/08-09	ईई/एसडब्ल्यूडी-5, सरिता विहार, दिविप्रा	मां आनंदमयी मार्ग पर मास्टर प्लान ग्रीन एरिया का विकास। उ.शी.: साइकिल ट्रैक का निर्माण	12,93,204.00 25,864.00 500/-	16.09.08 19.09.08 4 माह
9.	सं.24/ईई/एसडब्ल्यूडी-5, दिविप्रा/08-09	-वही-	तुगलकाबाद मनोरंजन परिसर का विकास उ.शी.: ट्रीटेड सीवरेज के लिए रॉ सीवर संग्रहण चैंबर और पंप हाउस का निर्माण।	6,96,670.00 13,933.00 500/-	12.09.08 16.09.08 45 दिन
10.	सं.25/ईई/एसडब्ल्यूडी-5, दिविप्रा/08-09	-वही-	पार्क सीरी फोर्ट फेस.I 'एन' ब्लॉक पंचशील पार्क (रिशालवाला) का विकास उ.शी.: रेन शेल्टर्स का निर्माण	6,47,721.00 12,954.00 500/-	12.09.08 16.09.08 60 दिन
11.	सं.12/ईई/एसईडी-8 दिविप्रा/08-09	ईई/एसईडी-8 नजदीक अल्प दिविप्रा कालिक निविदा सूचना	एन.ए-II (एसईजैड) के अंतर्गत योजना का रखरखाव उ.शी.: हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मथुरा रोड़ की तरफ आने वाले यातायात के लिए लिंक रोड़ पर सिग्नल युक्त इंटरसैक्शन बनाने के लिए तिकोने भाग का सुधार।	8,75,026.00 17,501.00 500/-	09.09.08 12.09.08 2 माह
12.	सं.4/ईई/एसईडी-5 दिविप्रा/08-09	ईई/एसईडी-5 सरिता विहार, दिविप्रा	चिराग दिल्ली के पास सतपुला लेक परिसर का विकास। उ.शी.: वाकवे एवं पाथवे का निर्माण।	21,52,582.00 43,052.00 500/-	16.09.08 19.09.08 4 माह
13.	सं.5/ईई/एसईडी-5 दिविप्रा/08-09	-वही-	एसईजैड में दिविप्रा भूमि का संरक्षण/अधिग्रहण। उ.शी.: 6 माह की अवधि के लिए एम.बी. रोड़ के उत्तर में अभी भी पहचान की जाने वाली विभिन्न साइटों में फलाईएश सीमेंट ईंटों के साथ सीमा दीवार का निर्माण।	13,75,580.00 27,512.00 500/-	16.09.08 19.09.08 6 माह

**शर्त:** क्र.सं.2 में दिए कार्य के संदर्भ में निविदा प्रभागीय कार्यालय अर्थात् एसईडी-8 से उन विशेषज्ञ एजेंसियों को जारी की जाएंगी जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान इस निविदा में दी गई अनुमानित लागत के न्यूनतम 50 प्रतिशत लागत के कम से कम तीन समान प्रकृति के कार्यों को संतोशजनक ढंग से पूर्ण किया हो।

**डीडीए की वेबसाईट 'dda.org.in' पर संपर्क करें**