



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

## NOTICE INVITING TENDER

### PRESS TENDER NOTICE NO. 24/FO(SEZ)/DDA/2003-2004

Sealed item rate tenders are invited for the following works from the approved and eligible contractors of D.D.A., C.P.W.D., M.E.S., P&T & Railways upto 3.00 P.M. which shall be opened on the same day at 3.30 P.M. at Vikas Sadan, DDA Office, INA, New Delhi on indicated dates.

Tender documents can be had on payment of cost and on production of Registration of Sales Tax Deptt. from the C.A.U./S.E. Zone, DDA and Centralised Tender Office at Vikas Sadan.

The earnest money should be deposited alongwith the tenders in the appropriate form as given in P.W.D.-6 attached with the tender documents.

Sl. No.	NIT No.	Name & Address of Division	Name of Work	Estimated Cost Earnest Money Cost of Tender	Last Date of Sale Date of Opening Time Allowed
1.	21/EE/SED-I DDA/ 2003-04. (Short Tender Notice).	EE/SED-I DDA/Sarita Vihar, N.D.	Re-development of Commercial Complex. SH : Up-gradation of Piazza flooring, Parking & S.W. drains etc. in Commercial Complex in Sidhartha Enclave.	Rs. 11,03,162/- Rs. 27,579/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 03 months
2.	22 - do -	- do -	- do - SH : - do - in LSC at Pocket-D & E, Sarita Vihar	Rs. 4,42,832/- Rs. 11,071/- Rs. 500/-	27.01.04 30-01-04 02 months
3.	23 - do -	- do -	- do - SH : - do - Community Centre at New Friends Colony	Rs. 56,61,241/- Rs. 1,08,306/- Rs. 1000/-	06.02.04 10.02.04 06 months
4.	24 - do -	- do -	- do - SH : - do - in LSC. at Block-C, New Friends Colony	Rs. 8,89,116/- Rs. 22,228/- Rs. 500/-	27.01.04 30.01.04 02 month
5.	25 - do -	- do -	- do - SH : - do - in LSC. Pocket - H, Sarita Vihar	Rs. 16,07,472/- Rs. 40,187/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 03 months
6.	22/EE (P) C-16/ 03-04	EE (P)/C-16 DDA, Munirka New Delhi	Re-development / up- gradation of Community Centre at Yusuf Sarai	Rs. 39,41,341/- Rs. 98,534/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 06 months
7.	23 -do-	- do -	- do - Sheikh Sarai Ph - I	Rs. 32,29,496/- Rs. 80,737/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 06 months
8.	24 -do-	- do -	- do - PVR, Saket	Rs. 40,93,788/- Rs. 1,00,469/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 06 months
9.	25 -do-	- do -	- do - East of Kailash (Gr - I)	Rs. 59,81,840/- Rs. 1,09,909/- Rs. 1000/-	06.02.04 10.02.04 06 months
10.	26 -do-	- do -	- do - East of Kailash (Gr - II)	Rs. 38,78,852/- Rs. 96,971/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 06 months
11.	27 -do-	- do -	Re-development / up - gradation of Local Shopping Centre at Udai Park	Rs. 6,44,726/- Rs. 16,118/- Rs. 500/-	27.01.04 30.01.04 03 months
12.	28 -do-	- do -	- do - Sheikh Sarai Ph - II	Rs. 13,29,623/- Rs. 33,241/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 03 months
13.	29 -do-	- do -	- do - U.K. CF Kalkaji	Rs. 13,44,841/- Rs. 38,621/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 03 months
14.	30 -do-	- do -	- do - 'J ' Saket	Rs. 17,10,686/- Rs. 42,767/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 04 months
15.	31 -do-	- do -	- do - Opp. Mool Chand Hospital	Rs. 18,32,332/- Rs. 45,808/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 04 months
16.	32 -do-	- do -	- do - under Defence Colony, Flyover	Rs. 51,75,663/- Rs. 1,05,878/- Rs. 1000/-	06.02.04 10.02.04 06 months
17.	33 -do-	- do -	- do - Masjid Moth 'E' Block	Rs. 29,33,265/- Rs. 73,332/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 04 months
18.	34 -do-	- do -	- do - Site No. 42 Kalkaji MOR	Rs. 23,20,571/- Rs. 58,014/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 04 months
19.	35 -do-	- do -	- do - C-Block East of Kailash	Rs. 10,20,993/- Rs. 25,525/- Rs. 500/-	30.01.04 03.02.04 03 months
20.	49/EE/ SED-XI DDA/ 03-04	EE/SED-XI DDA, Vikas Sadan, N.D.	Upgradation of Services of Distt. Centre at Bhikaji Cama Place, SH : Road Marking (Thermo Plastic reflective Point)	Rs. 2,41,748/- Rs. 6,044/- Rs. 500/-	27.01.04 30.01.04 15 days
21.	34/EE SED. 7/ 03-04	EE/SED - 7 DDA, Mandakini Encl., N.D.	Re-development/Upgradation of Convenient Shopping Centre at Gulmohar Park	Rs. 7,84,120/- Rs. 19,603/- Rs. 500/-	27-01-04 30-01-04 3 months
22.	35/ - do -	- do -	- do - at Anand Lok	Rs. 7,64,781/- Rs. 19,120/- Rs. 500/-	27-01-04 30-01-04 3 months
23.	36/ - do -	- do -	- do - at Niti Bagh	Rs. 8,25,455/- Rs. 20,636/- Rs. 500/-	27-01-04 30-01-04 3 months
24.	80/EE SED. 9/ DDA/A/ 03-04	EE/SED - 9 DDA, AGVC	- do - Masjid Moth - II	Rs. 6,74,970/- Rs. 16,874/- Rs. 500/-	27-01-04 30-01-04 3 months

Please visit DDA's website at [www.ddadelhi.com](http://www.ddadelhi.com)



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## निविदा आमंत्रण सूचना

### प्रेस निविदा सूचना सं.: 24/एफओ (एसईजेड)/दिविप्रा/2003-2004

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिविप्रा, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, पीएंडटी, तथा रेलवे के अनुमोदित और पात्र ठेकेदारों से दर्शाई गई तारीखों में अप. 3.00 बजे तक मुहरबन्द मददर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन विकास सदन, दिविप्रा कार्यालय, आईएनए, नई दिल्ली में अप. 3.30 बजे खोली जायेंगी।

निविदा दस्तावेज मूल्य की अदायगी करने और बिक्री कर विभाग का पंजीकरण प्रस्तुत करने पर सी.ए.यू./एस.ई. जॉन, दिविप्रा और विकास सदन स्थित केन्द्रीकृत निविदा कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

क्र. नि.आ.सू.सं. सं.	डिवीजन का नाम एवं पता	कार्य का नाम	अनुमानित लागत घरोहर राशि निविदा मूल्य (रुपये में)	बिक्री की अंतिम तिथि खुलने की तिथि अनुमत समय
1. 21/ईई/ एसईडी-I दिविप्रा/ 2003-04. (अल्पकालीन निविदा सूचना)	ईई/एसईडी-I दिविप्रा/ सरिता विहार, नई दिल्ली	कमर्शियल काम्प्लेक्स का पुनर्विकास उपशीर्ष : सिद्धार्थ एनक्लेव के कमर्शियल काम्प्लेक्स में - पियाजा फ्लोरिंग, पार्किंग एवं एस.डब्ल्यू ड्रेनों आदि का स्तरोन्नयन	11,03,162/- 27,579/- 500/-	30.01.04 03.02.04 03 माह
2. 22-वही-	-वही-	-वही- उपशीर्ष : पाकेट डी एंड ई, सरिता विहार में एलएससी में -वही-	4,42,832/- 11,071/- 500/-	27.01.04 30-01-04 02 माह
3. 23-वही-	-वही-	-वही- उपशीर्ष : न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कम्यूनिटी सेन्टर का -वही-	56,61,241/- 1,08,306/- 1000/-	06.02.04 10.02.04 06 माह
4. 24-वही-	-वही-	-वही- उपशीर्ष : ब्लॉक-सी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कम्यूनिटी सेन्टर का -वही-	8,89,116/- 22,228/- 500/-	27.01.04 30.01.04 02 माह
5. 25-वही-	-वही-	-वही- उपशीर्ष : पॉकेट 'एच' सरिता विहार में एलएससी में -वही-	16,07,472/- 40,187/- 500/-	30.01.04 03.02.04 03 माह
6. 22/ईई(पी) सी-16/ 03-04	ईई(पी)/सी-16 दिविप्रा, मुनीरका, नई दिल्ली	युसूफ सराय में - कम्यूनिटी सेन्टर का पुनर्विकास/स्तरोन्नयन	39,41,341/- 98,534/- 500/-	30.01.04 03.02.04 06 माह
7. 23-वही-	-वही-	शेखसराय फेज-I में -वही-	32,29,496/- 80,737/- 500/-	30.01.04 03.02.04 06 माह
8. 24-वही-	-वही-	पीवीआर, साकेत में -वही-	40,93,788/- 1,00,469/- 500/-	30.01.04 03.02.04 06 माह
9. 25-वही-	-वही-	ईस्ट ऑफ कैलाश (जीआर-I) में -वही-	59,81,840/- 1,09,909/- 1000/-	06.02.04 10.02.04 06 माह
10. 26-वही-	-वही-	ईस्ट ऑफ कैलाश (जीआर-II) में -वही-	38,78,852/- 96,971/- 500/-	30.01.04 03.02.04 06 माह
11. 27-वही-	-वही-	उदय पार्क में - लोकल शॉपिंग सेन्टर का पुनर्विकास/ स्तरोन्नयन	6,44,726/- 16,118/- 500/-	27.01.04 30.01.04 03 माह
12. 28-वही-	-वही-	शेख सराय फेज-II में -वही-	13,29,623/- 33,241/- 500/-	30.01.04 03.02.04 03 माह
13. 29-वही-	-वही-	यू.के.सी.एफ. कालका जी में -वही-	13,44,841/- 38,621/- 500/-	30.01.04 03.02.04 03 माह
14. 30-वही-	-वही-	'जे' साकेत में -वही-	17,10,686/- 42,767/- 500/-	30.01.04 03.02.04 04 माह
15. 31-वही-	-वही-	मूलचन्द अस्पताल के सामने -वही-	18,32,332/- 45,808/- 500/-	30.01.04 03.02.04 04 माह
16. 32-वही-	-वही-	डिफेंस कॉलोनी फ्लाइ ओवर के नीचे -वही-	51,75,663/- 1,05,878/- 1000/-	06.02.04 10.02.04 06 माह
17. 33-वही-	-वही-	मस्जिद मोठ, 'ई' ब्लॉक में -वही-	29,33,265/- 73,332/- 500/-	30.01.04 03.02.04 04 माह
18. 34-वही-	-वही-	साईट नं. 42, कालकाजी मोड़ में -वही-	23,20,571/- 58,014/- 500/-	30.01.04 03.02.04 04 माह
19. 35-वही-	-वही-	'सी' ब्लॉक, ईस्ट ऑफ कैलाश में -वही-	10,20,993/- 25,525/- 500/-	30.01.04 03.02.04 03 माह
20. 49/ईई एसईडी-XI दिविप्रा/ 03-04	ईई/ एसईडी-XI दिविप्रा विकास सदन, नई दिल्ली	भीकाजी कामा प्लेस में डिस्ट्रिक्ट सेन्टर में सेवाओं का स्तरोन्नयन उपशीर्ष : रोड मार्किंग (थर्मो प्लास्टिक रिफ्लेक्टिव प्वाइन्ट)	2,41,748/- 6,044/- 500/-	27.01.04 30.01.04 15 दिन
21. 34/ईई एसईडी-7/ 03-04	ईई/एसईडी-7 दिविप्रा, मंदाकिनी एनक्लेव, न.दि.	गुलमोहर पार्क में कन्वीनियन्ट शॉपिंग सेन्टर का पुनर्विकास/ स्तरोन्नयन	7,84,120/- 19,603/- 500/-	27-01-04 30-01-04 03 माह
22. 35/-वही-	-वही-	आनन्द लोक में -वही-	7,64,781/- 19,120/- 500/-	27-01-04 30-01-04 03 माह
23. 36/-वही-	-वही-	नीति बाग में -वही-	8,25,455/- 20,636/- 500/-	27-01-04 30-01-04 03 माह
24. 80/ईई एसईडी-9/ दिविप्रा/ ए/03-04	ईई/एसईडी-9 दिविप्रा, एजीवीसी	मस्जिद मोठ - II -वही-	6,74,970/- 16,874/- 500/-	27-01-04 30-01-04 03 माह

कृपया दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [www.ddadelhi.com](http://www.ddadelhi.com) विजिट करें।