

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY


Press Tender Notice No. 3/F.O./CE(DWK)2007-08

Sealed item rate tenders are invited for the following works on behalf of DDA from the approved and eligible contractors of DDA, CPWD, MES, P&T & Railways upto 3.00 P.M. which shall be opened on the same day at 3.30 P.M. at Vikas Minar, DDA Office, New Delhi on the indicated dates in the presence of intending purchaser or their authorised representatives. Tender documents can be obtained on any working day from the CAU, Dwarka zone / Sale Counter Vikas Minar, I.P.Estate, New Delhi between 11.00 A.M. to 3.00 P.M. on payment of the cost of the tender (Non-refundable) as well as amount of Earnest Money mentioned against each work on production of valid Enlistment Certificate. Sale of tender forms will be stopped four days (including the date of opening) before the date fixed for the opening of the tender documents. The manner of submission of tenders/opening of the same and entry of contractors or their authorized representatives to the place of opening shall be as per provided in clause 3 (a), (b) & (c) of the PWD-6 forming part of the tender documents. The earnest money should accompany the application for purchase of tender in the form of CDR/ FDR/DD of a scheduled Bank issued in favour of Sr. Accounts Officer, CAU, Dwarka Zone, New Delhi.

S. N. No.	N.I.T. No.	Name & Address of Division	Name of work	Estimated Cost of Tender	Last date of opening Time allowed
1.	24/EE/WD-12/2006-07	EE/WD-12 Mandi, Kirti Nagar N.D.	Dev. of Main land i/c construction of 60M & 45M M.P. roads at Dwarka Project Ph-II.	Rs. 12,93,789/- Rs. 25,876/- Rs. 500/-	08.06.07 11.06.07 4 months
2.	1/EE/WD-8/2007-08	EE/SWD-8 Central Nursery, Ddk Sec-5.	C/o MP roads of 45 & 60 M Ph. I & II. SH-C/O Service road of road no. 209 in front of Dispensary near Metro Corridor.	Rs. 5,06,428/- Rs. 10,129/- Rs. 500/-	04.06.07 07.06.07 2 months
3.	2/EE/WD-8/2007-08	- do -	-do SH Improvement of Service road front of the G.G.S.I.P. university campus Sec-16-C at road No. at road No. 209, Dwarka.	Rs. 14,14,743/- Rs. 28,295/- Rs. 500/-	08.06.07 11.06.07 3 months
4.	2/EE/WD-7/2007-08	EE, SWD -do-	C/o Master Plan roads of 45m to 60m. wide Phase-I, Gt. II, Dwarka. SH: Providing and laying mastic wearing course at intersections of road No. 226	Rs. 9,42,530/- Rs. 18,851/- Rs. 500/-	04.06.07 07.06.07 2 months
5.	3/-do-	-do-	-do SH C/o service lane of road No. 202 between road No. 219 and Palam drain Dwk, Ph. I.	Rs. 4,03,009/- Rs. 8,060/- Rs. 500/-	04.06.07 07.06.07 60 days
6.	4/-do-	-do-	-do SH - Road restoration along service lane of road No. 226 from CNG station in Sec. 9 to Sec-20 CNG station (Deposit work).	Rs. 3,61,055/- Rs. 7,221/- Rs. 500/-	04.06.07 07.06.07 45 days
7.	23/2006-07	EE, WD-13, DDA, Mandi, Kirti Nagar, N.D.	A/R & M/O completed scheme at 333 houses (151 SFS Cat. III + 182 Rs. MIG) at Pkt.2, Sec. 12, Dwarka, Ph. I SH: Providing premix carpet surfacing at Pkt.2, Sec. 12, Dwk, Ph. I.	Rs. 4,41,413/- Rs. 8,828/- Rs. 500/-	04.06.07 07.06.07 30 days
8.	02/2007-08	EE, SWD-9, DDA, Central Nursery Dwk.	D/o Service centre, Sec. 20, Dwk, Ph. I. SH: Providing internal services for Pilot No. 129 to 141 at service centre, Sec. 20, Dwk, Ph. I including construction of common parking for trucks.	Rs. 39,61,813/- Rs. 79,236/- Rs. 500/-	08.06.07 11.06.07 3 months
9.	29/AE(PJ)WD-8/DDA/2006-07	FE, WD-8/DDA/2006-07	C/o Mega Housing Project Const. Design & dev. at Sec. 18-B, Dwk., Ph. II. SH: Pavement of area around pump houses and connection of submersible pumps with UGT at C/o 504 MIG & 360 LIG houses i/c int. & ext. dev. complete in Sec-18-B, Dwk., Ph. II.	Rs. 5,07,186/- Rs. 10,144/- Rs. 500/-	04.06.07 07.06.07 2 months
10.	23/EE/WD-12/2006-07	EE, WD-12, DDA, Lakkar Mandi, Kirti Nagar, New Delhi	M/o various colonies under Nazul A/c-II A/R & M/o Bindapur Pkt. III at Dwk. SH: Scavenging of road, internal open area, vacant MLU plots, cleaning of S.W. drains etc. and cleaning / de-silting of sewer line Blik. A to F at Bindapur Pkt. III is completed scheme of 2693 / 2714 EWS & 358/376 LIG houses at Pkt. III, Bindapur Ph. II. SH: Restoration of footpath / road	Rs. 4,66,500/- Rs. 9,330/- Rs. 500/-	04.06.07 07.06.07 6 months
11.	1/EE(P)/DDA/2007-08	EE/WD-15 -do-	D/o main land at Dwk. Ph. II. SH: Electrification of Dwarka More shopping complex under Rehabilitation Project for DMRC of Dwk. More New Delhi (KR 06 EL 2110)	Rs. 17,40,171/- Rs. 34,804/- Rs. 500/-	08.06.07 11.06.07 2 months

"Visit DDA Website - www.dda.org.in or dial 42895566"

d.girish@jobwork/girish@ddag-bnoo-long-p7.0(adnack) 170 31 x 8 = 248 sq.cm



दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रेस निविदा सूचना सं. 3/एफ.ओ./सी.ई./द्वारका/2007-08

दि.वि.प्रा. की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए दि.वि.प्रा. के लो.नि.वि. एम.ई.एस. आक-तार एवं रेलवे के अनुमोदित एवं पात्र ठेकेदारी से नीचे उल्लिखित तारीखों के दोपहर 3 बजे तक मोहल्लेद मर दर निविदाएं अर्माजित की जाती हैं, जो उसी दिन दोपहर 3.30 बजे इम्पूक अंतर्गत या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विकास मीनार, दि.वि.प्रा. कार्यालय, नई दिल्ली में खोली जाएगी। निविदा प्रवेश, प्रवेश कार्य के सामने दी गई निविदा-लागत (अप्रतिदेय) और खाना राशि का भुगतान करके तथा वेब सूचीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके सी.ए.यू. द्वारका जेन/विभाग काउंटर, विकास मीनार, आई.पी.स्टेट, नई दिल्ली से प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं निविदा फर्म की विक्री, निविदा प्रवेश खोलने की तारीख से चार दिन पहले निविदा खोलने की तारीख सहित) बंद कर दी जाएगी। निविदा जमा करने/इन्हें खोलने और ठेकेदारी या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के निविदा खोलने के स्थान पर प्रवेश करने की पद्धति निविदा प्रवेशों के पी.डब्ल्यू.डी-6 माग के अनुच्छेद 3 (क), (ख) एवं (ग) में दिए गए अनुसार होगी। बयाना राशि, निविदा खरीदने के आवेदन पत्र के साथ वसुंध लेखा अधिकारी, सी.ए.यू. द्वारका जेन, नई दिल्ली के पक्ष में जारी सी.डी.आर/एफ.डी.आर/डि.ड्राफ्ट के रूप में होनी चाहिए।

क्र. सं. आई. टी. नंबर	विनिर्जन का नाम और पता	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रु.	बिक्री की खाना राशि रु.	अंतिम तिथि निविदा लागत अनुस. समय
1.	24/ई.ई./ई.ई./डब्ल्यू.डी-12/लक्कर मंडी, 2006-07 कीर्ति नगर नई दिल्ली	द्वारका परियोजना फेज -II में 60 मी. तथा 45 मी. मु.यो.मार्ग के निर्माण सहित मध्य भूगो. जा. विकास। उप. शीप्ट-1, सैंक्टर 23 (बी), 24, 25 एवं 26 का विकास-सैंक्टर 24, द्वारका फेज-II में मार्ग सं-211 से नजफगढ़ नाले तक रिलप रोड का निर्माण।	रु. 12,93,789/- रु. 25,876/- रु. 500/-	रु. 12,93,789/- रु. 25,876/- रु. 500/-	08.06.07 11.06.07 4 माह
2.	1/ई.ई./ई.ई./एस.डब्ल्यू.डी-8/ए/2007-08 नर्सरी, सैंक्टर-5	फेज-I एवं II में 45 एव 60 मीटर के मु.यो. मार्ग का निर्माण। उप. शीप्ट-1, सैंक्टर मार्ग की सर्विस रोड का निर्माण।	रु. 5,06,428/- रु. 10,129/- रु. 500/-	रु. 5,06,428/- रु. 10,129/- रु. 500/-	04.06.07 07.06.07 2 माह
3.	2/ई.ई./एस.डब्ल्यू.डी-8/ए/2007-08	-यथा- एस.डब्ल्यू.डी-8/ए/2007-08	-यथा- उप. शीप्ट-1, मार्ग सं-209, द्वारका पर जी.टी.एस.आई.पी. यूनिवर्सिटी कैम्पस सैंक्टर 16 सी के सामने सर्विस रोड का सुधार।	रु. 14,14,743/- रु. 28,295/- रु. 500/-	08.06.07 11.06.07 3 माह
4.	2/ई.ई./एस.डब्ल्यू.डी-7/ए/2007-08	ई.ई., एस.डब्ल्यू.डी-7/ए/2007-08	फेज I, वृ.प. II, द्वारका में 45 मी. एवं 60 मी. चौड़े मुख्य योजना मार्गों का निर्माण। उप. शीप्ट-1, मार्ग सं. 226 के चौराहे पर मॉडरनक वीयरिंग कोर्स की व्यवस्था करना बिछाना।	रु. 9,42,530/- रु. 18,851/- रु. 500/-	04.06.07 07.06.07 2 माह
5.	3/-यथा-	-यथा-	-यथा- उप. शीप्ट-1, मार्ग सं. 219 तथा पालस नाले, द्वारका फेज I, के बीच मार्ग सं. 202 की सर्विस लेन का निर्माण।	रु. 4,03,009/- रु. 8,060/- रु. 500/-	04.06.07 07.06.07 60 दिन
6.	4/-यथा-	-यथा-	-यथा- उप. शीप्ट-1, सैंक्टर 9 में सी.एन.जी. स्टेशन से सी.एन.जी. स्टेशन, सैंक्टर-20 तक मार्ग सं. 226 की सर्विस लेन के समानांतर सड़क का जीर्णोद्धार (फिरोप कार्य)	रु. 3,61,055/- रु. 7,221/- रु. 500/-	04.06.07 07.06.07 45 दिन
7.	23/2006-07	ई.ई., डब्ल्यू.डी-13, डी.डी.ए, लक्कर मंडी, कीर्ति नगर, नई दिल्ली	पाकेट-2, सैंक्टर-12, फेज I, में 333 मकानों (151 एस.एफ.एस.केटे III, + 182 एम.आई.डी) की पूर्ति योजना का ए/आर तथा रखरखाव। उप. शीप्ट-1, सैंक्टर-2, द्वारका फेज I में विभिन्न कांस्ट्र. सर्विसों की व्यवस्था करना।	रु. 4,41,413/- रु. 8,828/- रु. 500/-	04.06.07 07.06.07 30 दिन
8.	02/2007-08	ई.ई., एस.डब्ल्यू.डी-9, डी.डी.ए, सैंक्टर 5, सेंदुल नर्सरी, द्वारका	सेवा केन्द्र, सैंक्टर-20, द्वारका फेज I का विकास। उप. शीप्ट-1, सेवा केन्द्र, सैंक्टर-20, द्वारका फेज I में ट्रकों को सामान्य पार्किंग सहित प्लॉट नं. 129 से 141 तक के लिए आंतरिक सेवाएं देना।	रु. 39,61,813/- रु. 79,236/- रु. 500/-	08.06.07 11.06.07 3 माह
9.	29/एई(सी)/डब्ल्यू.डी-8/डी.डी.ए/2006-07	ई.ई., डब्ल्यू.डी-8 -यथा-	वृद्ध आवास परियोजना का निर्माण सैंक्टर-18 बी, द्वारका, फेज II में निर्माण। डिजाइन एवं विकास। उप. शीप्ट-1, सैंक्टर-18 बी, द्वारका फेज II में पूर्ति आंतरिक एवं बाहरी विकास सहित 504 एम.आई.डी तथा 360 एम.आई.डी मकानों के निर्माण में पंप हाउस के आधारभूत के क्षेत्र में पेवमेंट तथा समन्वित्वल पम्पों को जोड़ना।	रु. 5,07,186/- रु. 10,144/- रु. 500/-	04.06.07 07.06.07 2 माह
10.	23/ई.ई./डब्ल्यू.डी-12, डी.डी.ए, लक्कर मंडी, बिदापुर पॉकेट III का	नजूल खाता II के अंतर्गत विभिन्न कॉलोनीयों का रखरखाव। द्वारका में बिदापुर पॉकेट III का ए/आर तथा रखरखाव। उप. शीप्ट-1, 2693/2714 ई.एस.एस.ए तथा 358/376 एम.आई.डी मकानों के निर्माण में पंप हाउस के आधारभूत के क्षेत्र में पेवमेंट तथा समन्वित्वल पम्पों को जोड़ना।	रु. 4,66,500/- रु. 9,330/- रु. 500/-	रु. 4,66,500/- रु. 9,330/- रु. 500/-	04.06.07 07.06.07 6 माह
11.	1/ई.ई.(पी)/सी.डी.ए/2007-08	ई.ई./डब्ल्यू.डी-17/-15 -यथा-	पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत द्वारका मोड़ा रॉपिंग जॉनरवेस के पुनर्वास/सड़क (फिरोप कार्य) का जीर्णोद्धार एवं विद्युतीकरण (कै.आर. 06 ई. एन 2110)	रु. 17,40,171/- रु. 34,804/- रु. 500/-	08.06.07 11.06.07 2 माह

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर दृश्य संपर्क करें या 42895566 उद्घाटन करें

d.girish@jobwork/girish@ddag-bnoo-long-p7.0(adnack) 170 31 x 8 = 248 sq.cm